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ΑΡΙΘΜΟΣ  ΜΕΛΕΤΗΣ 03/2019/Τ.Η.Μ.Ε.


	
	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
	
	

	
	Ταχ. Διεύθυνση : 
Ταχ. Κώδικας : 
Πληροφορίες : 
Τηλέφωνο :                                              
Φαξ : 
Ηλεκτρ.Ταχ/μείο:
	Καραολή & Δημητρίου 36–44
16233, Βύρωνας
Μιχάλης Τσατσαρώνης
213 2008666   
213 2008660
tsatsaronis@dimosbyrona.gr
	
	




	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  :  19.964,00 €
(Συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ  24% )
ΠΙΣΤΩΣΗ 2019 : 19.964,00 €
(Συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)
Κ.Α. Προϋπολογισμού έτους 2019 :  K.A.  30.7336.0006
Κοινό Λεξιλόγιο για τις Δημόσιες Συμβάσεις (CPV) :
                50500000-0  Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αντλιών, δικλείδων,  
                                      στροφίγγων, μεταλλικών δοχείων και μηχανημάτων 
                



   ΤΕΥΧΗ   ΜΕΛΕΤΗΣ

1. ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ
2. ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
3. ΣΥΓΓΡΑΦΗ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
4. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  
5. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
	Βύρωνας   24/06/2019
Ο Συντάξας

	

	Ο α. Προϊστάμενος Τ.Η.Μ.Ε.
Τσατσαρώνης Μιχαήλ
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ/Α’
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	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ

	
	Προϋπολογισμός : 19.946,00 €
(Συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)

	1. ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ



ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

   Η  παρούσα  ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ,  αφορά  την  σύνταξη της τεχνικής μελέτης ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ προϋπολογισμού 19.946,00 € (Συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) και  έχει  εγγραφεί  στον  Οικονομικό  Προϋπολογισμό  του  Δήμου Βύρωνα με Κ.Α. 30.7336.0006, με πίστωση έτους 
2019 : 19.964,00 €.
   Σκοπός και αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η εκτέλεση σειράς εργασιών οι οποίες είναι απαραίτητες για την ομαλή των αντλιοστασίων του Δήμου Βύρωνα.

   Ο ανάδοχος που θα αναλάβει την εργασία για λογαριασμό του Δήμου Βύρωνα, οφείλει να ανταποκρίνεται σε όσες υποχρεώσεις απορρέουν από τη σχετική σύμβαση και έχει την ρητή υποχρέωση παροχής των υπηρεσιών που αναφέρονται στις παρακάτω απαιτούμενες εργασίες.
   
   Οι εργασίες θα εκτελεστούν έως την 31/12/2019. Θα εκτελούνται, ανάλογα με τις απαιτούμενες ανάγκες που μπορεί να προκύπτουν. Για το σκοπό αυτό, θα υπάρχει συνεργασία Αναδόχου και Υπηρεσίας για να καθοριστούν οι βέλτιστες συνθήκες εκτέλεσης των εργασιών.
 
   Η εκτέλεση της (υπηρεσίας) εργασίας συντήρησης – επισκευής αντλιοστασίων προτείνεται να  πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4412/2016 μετά από συλλογή προσφορών με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής., η οποία θα είναι ακόλουθη με τα Ειδικά και Τεχνικά χαρακτηριστικά - προδιαγραφές  της παρούσας μελέτης και βάση των όρων που θα καθοριστούν από την Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα  με  τις διατάξεις του Άρθρο 2ο – Ισχύουσες  Διατάξεις της  Σ.Υ.

1. Το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/4/08-08-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
2. Το Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/ 19-07-2018, τ. Α΄) “Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας –  Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α.” [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»]
3. Το Ν.2690/1999 “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”.
4. Το Ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ.114/08-06-2006,τ.Α΄), “Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων” (άρθρο 209), όπως αναδιατυπώθηκε και ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 3 του Ν.3536/2007 (Φ.Ε.Κ. 42/23-2-2007, τ. Α΄) “Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης”.
5. Το N.3861/2010 (ΦΕΚ 112/13-7-2010, τ. Α΄) “Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις”.
6. Το Ν.3886/2010 (ΦΕΚ 173/30-9-2010, τ. Α΄) περί δικαστικής προστασίας κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης δημοσίων συμβάσεων, ως τροποποιήθηκε από το άρθρο 63 . του Ν.4055/2012 “Δίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής” (ΦΕΚ 51/12-03-2012, τ. Α΄).
7. Την παρ. Ζ του Ν.4152/2013 (Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές).
8. Το Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74/26-03-2014, τ. Α΄) “Διοικητικές Απλουστεύσεις -Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις.”
9. Το Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 160/08-08-2014 Τ. Α' ) “Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ-Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις)”
10. Το Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/15-09-2011, τ. Α΄) “Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις”, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
11. Την Π1/2380/18-12-2012 ΚΥΑ “Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων”.
12.  Το ΠΔ 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”.

   Οι εργασίες συντήρησης – επισκευής αντλιοστασίων θα  γίνουν  σύμφωνα  με  τα  Τεχνικά  χαρακτηριστικά  και τις Τεχνικές  προδιαγραφές  της  μελέτης,  οι  οποίες  αποτελούν  αναπόσπαστο  μέρος  της  παρούσης  και  αναφέρονται  στην  Τεχνική   Περιγραφή  και την Ειδική Συγγραφή αυτής.
   Τα είδη και οι ποσότητες αναφέρονται αναλυτικά στον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό της μελέτης.
   Οι τιμές στον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό έχουν ληφθεί από το εμπόριο, το διαδίκτυο και από επίσημους αντιπροσώπους. 
   Η τιμή μονάδος της προσφοράς θα είναι σταθερή και αμετάβλητη κατά τη διάρκεια της Σύμβασης και για κανένα λόγο και σε καμία αναθεώρηση υπόκειται.

   Οι κωδικοί της Μελέτης που αντιστοιχούν στο  Κοινό Λεξιλόγιο για τις Δημόσιες Συμβάσεις (CPV) είναι οι ακόλουθοι :
50500000-0  Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αντλιών, δικλείδων, στροφίγγων,  
                      μεταλλικών δοχείων και μηχανημάτων 

	Ο Συντάξας
	
	Ο Ελέγξας & Θεωρήσας

	
	
	

	Ο α. Προϊστάμενος Τ.Η.Μ.Ε.
Τσατσαρώνης Μιχαήλ
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ/Α’
	
	Ο Προϊστάμενος  Διεύθυνσης Τ.Υ.Δ.Β.
Βαλλιανάτος Αναστάσιος
Πολιτικός Μηχανικός  ΠΕ/Α’
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	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ

	
	Προϋπολογισμός : 19.946,00 €
(Συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)

	2. ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ



   Οι εργασίες συντήρησης – επισκευής αντλιοστασίων της παρούσας μελέτης αναφέρονται στα ακόλουθα αντλιοστάσια :

1.   Αντλιοστάσιο υποβρύχιας γεώτρησης περιοχής Εργάνη
2.   Αντλιοστάσιο πιεστικού συγκροτήματος Άρδευσης Γηπέδων περιοχής Εργάνη
3.   Βανοστάσιο και σύστημα δεξαμενών αποθήκευσης νερού περιοχής Εργάνη
4.   Εφεδρικό Ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος Η/Ζ περιοχής Εργάνη
5.   Αντλιοστάσιο δίδυμου πιεστικού συγκροτήματος περιοχής Καραολή Δημητρίου
6.   Επισκευή βλάβης συστήματος άρδευσης Κολυμβητηρίου και Γηπέδου Βύρωνα
7.   Εγκατάσταση συστήματος εναλλαγής ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ – ΕΥΔΑΠ στο σύστημα  
      άρδευσης Γηπέδου Βύρωνα.
8.   Ανέλκυση υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήματος
9.   Καθέλκυση υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήματος
10. Επίσκεψη τεχνικού συνεργείου για έλεγχο καλής λειτουργίας ή αποκατάσταση 
      βλάβης

   Πιο συγκεκριμένα, στις εργασίες συντήρησης περιλαμβάνονται :

1.  Συντήρηση αντλιοστασίου υποβρύχιας γεώτρησης περιοχής «ΕΡΓΑΝΗ»
*  Γενικός οπτικός έλεγχος της εγκατάστασης
*  Έλεγχος λειτουργίας συγκροτήματος με ελεύθερη έξοδο
*  Έλεγχος ηλεκτρικού πίνακα συγκροτήματος και ηλεκτρικής παροχής, θερμικών ,  
    ρελέ ασυμμετρίας φάσεων, ρελέ προστασίας ξηράς λειτουργίας , συσφίξεις 
    καλωδίων  κ.λ.π.
*  Έλεγχος πίεσης δικτύου και ρύθμιση
*  Έλεγχος διαρροών
*  Έλεγχος φθορών και διαβρώσεων και αποκατάσταση τους
*  Έλεγχος και χειρισμός βαλβίδων και κρουνών 
*   Γενικές εργασίες καθαρισμού χώρου αντλιοστασίων κλπ , εργασίες για παράδοση 
    του αντλητικού συγκροτήματος  σε πλήρη και σε κανονική λειτουργία
*   Ελαιοχρωματισμός όλων των μεταλλικών εξαρτημάτων 

2.  Συντήρηση αντλιοστασίου πιεστικού συγκροτήματος Άρδευσης Γηπέδων 
     περιοχής «ΕΡΓΑΝΗ»
*  Γενικός οπτικός έλεγχος της εγκατάστασης
*  Έλεγχος λειτουργίας συγκροτήματος με ανακυκλοφορία (τουλάχιστον 5 λεπτά)
*  Έλεγχος ηλεκτρικού πίνακα συγκροτήματος και ηλεκτρικής παροχής, θερμικών , 
    ρελέ ασυμμετρίας φάσεων, ρελέ προστασίας ξηράς λειτουργίας , συσφίξεις 
    καλωδίων  κ.λ.π.
*  Έλεγχος πίεσης δικτύου και ρύθμιση
*  Έλεγχος πιεστικού δοχείου και πλήρωση
*  Έλεγχος διαρροών
*  Έλεγχος φθορών και διαβρώσεων και αποκατάσταση τους
*  Έλεγχος λειτουργίας ηλεκτροκινητήρα, θόρυβοι , υπερθέρμανση
*  Έλεγχος διαρροών αντλίας, σαλαμάστρας και σύσφιξη η αντικατάσταση
*  Έλεγχος δεξαμενών, λειτουργία αισθητήρων και διακοπτών στάθμης, διατάξεων 
    πλήρωσης - αναρρόφησης, κλπ
*  Έλεγχος και χειρισμός βαλβίδων και κρουνών 
*  Γενικές εργασίες καθαρισμού χώρου αντλιοστασίων κλπ , εργασίες για παράδοση 
   του αντλητικού συγκροτήματος  σε πλήρη και σε κανονική λειτουργία
*  Ελαιοχρωματισμός όλων των μεταλλικών εξαρτημάτων 

3.  Συντήρηση βανοστασίου και συστήματος δεξαμενών αποθήκευσης    
     περιοχής «ΕΡΓΑΝΗ»
*  Γενικός οπτικός έλεγχος της εγκατάστασης
*  Έλεγχος σωληνώσεων πλήρωσης - αναρρόφησης
*  Έλεγχος διαρροών
*  Έλεγχος φθορών και διαβρώσεων και αποκατάσταση τους
*  Έλεγχος λειτουργίας2 αισθητήρων και διακοπτών στάθμης, διατάξεων πλήρωσης  
    αναρρόφησης, κλπ
*  Έλεγχος και χειρισμός βαλβίδων και κρουνών 
*  Γενικές εργασίες καθαρισμού χώρου εγκατάστασης και βάσεων δεξαμενών
*  Ελαιοχρωματισμός όλων των μεταλλικών εξαρτημάτων
*  Ελαιοχρωματισμός των δεξαμενών με μια στρώση μινίου και δύο στρώσεις 
    ελαιοχρώματος
*  Κάθε απαραίτητη εργασία για παράδοση των δεξαμενών σε πλήρη και σε κανονική 
   λειτουργία

4.  Συντήρηση εφεδρικού ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους (Η/Ζ) περιοχής   
     «ΕΡΓΑΝΗ»
*  Γενικός οπτικός έλεγχος της εγκατάστασης
*  Αντικατάσταση λαδιών , παραφού, φίλτρου λαδιού, φίλτρου πετρελαίου και φίλτρου 
    αέρα Η/Ζ
*  Έλεγχος λειτουργίας πετρελαιοκινητήρα και δοκιμή εκκίνησης στάσης με διακοπή 
    ΔΕΗ
*  Έλεγχος ηλεκτρικού πίνακα μεταγωγής, ρελέ, μανδαλώσεις και διατάξεων      
    αυτοματισμών συστήματος και ηλεκτρικής παροχής ΔΕΗ, συσφίξεις καλωδίων  
    κ.λ.π.
*  Έλεγχος συσσωρευτή και συστήματος φόρτισης
*  Έλεγχος φθορών και διαβρώσεων και αποκατάσταση τους
*  Γενικές εργασίες καθαρισμού χώρου αντλιοστασίων κλπ , εργασίες για παράδοση 
   του Η/Ζ σε πλήρη και κανονική αυτόματη λειτουργία
*  Ελαιοχρωματισμός όλων των μεταλλικών εξαρτημάτων 

5.  Συντήρηση αντλιοστασίου δίδυμου πιεστικού συγκροτήματος «ΚΑΡΑΟΛΗ»
*  Γενικός οπτικός έλεγχος της εγκατάστασης
*  Έλεγχος λειτουργίας συγκροτήματος με ανακυκλοφορία (τουλάχιστον 5 λεπτά)
*  Έλεγχος ηλεκτρικού πίνακα συγκροτήματος και ηλεκτρικής παροχής, θερμικών , 
    ρελέ ασυμμετρίας φάσεων, ρελέ προστασίας ξηράς λειτουργίας , συσφίξεις 
    καλωδίων  κ.λ.π.
*  Έλεγχος πίεσης δικτύου και ρύθμιση
*  Έλεγχος πιεστικού δοχείου και πλήρωση
*  Έλεγχος διαρροών
*  Έλεγχος φθορών και διαβρώσεων και αποκατάσταση τους
*  Έλεγχος λειτουργίας ηλεκτροκινητήρα, θόρυβοι , υπερθέρμανση
*  Έλεγχος διαρροών αντλιών


*  Έλεγχος δεξαμενών, λειτουργία αισθητήρων και διακοπτών στάθμης, διατάξεων 
    πλήρωσης - αναρρόφησης, κλπ
*  Έλεγχος και χειρισμός βαλβίδων αντεπιστροφής και κρουνών 
*  Αντικατάσταση μανομέτρου 
*  Γενικές εργασίες καθαρισμού χώρου αντλιοστασίων κλπ , εργασίες για παράδοση 
   του αντλητικού συγκροτήματος  σε πλήρη και σε κανονική λειτουργία
*  Ελαιοχρωματισμός όλων των μεταλλικών εξαρτημάτων και του οικίσκου στέγασης 

6.  Επισκευή βλάβης στο δίκτυο τροφοδοσίας με νερό ΕΥΔΑΠ στο  
     κολυμβητήριο και γήπεδο Βύρωνα
*  Απομάκρυνση της 1ης μούφας που παρουσιάζει τη διαρροή πριν τον ευκάλυπτο
*  Προμήθεια και τοποθέτηση μιας βάνας πεταλούδα 3” για απομόνωση του δικτύου 
    στη θέση της μούφας, 
*  Προμήθεια και τοποθέτηση ενός φλατζοζιμπώ 3” και μίας φλάτζας 3” μαζί με όλα 
    τα απαραίτητα μικροεξαρτήματα στερέωσης (Κοχλίες, περικόχλια, παρεμβύσματα)
*  Εκσκαφή σκυροδέματος και κοπή τμήματος των ριζών του ευκαλύπτου
*  Στο σημείο κάτω από τις ρίζες του ευκάλυπτου
*  Αφαίρεση του διαβρωμένου τμήματος περίπου 50 εκ, της χαλυβδοσωλήνας 3”
*  Aντικατάσταση του τμήματος αυτού και σύνδεση με τις υπάρχουσες σωλήνες 
   πριν και μετά με φλαντζοζιμπώ και φλάντζες κλπ μικροϋλικά  (Κοχλίες, περικόχλια, 
   παρεμβύσματα)
*  Ελαιοχρωματισμός μεταλλικών εξαρτημάτων κλπ εργασίες προστασίας και 
    επαναφοράς χώρου
  
7.  Εγκατάσταση συστήματος εναλλαγής μέσω ΕΥΔΑΠ – ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ γηπέδου 
     Βύρωνα
   Για τις περιπτώσεις βλάβης του πιεστικού άρδευσης, ή συντήρησης ή βλάβης της γεώτρησης του γηπέδου Βύρωνα, θα πρέπει η άρδευση του γηπέδου να γίνεται μέσω ΕΥΔΑΠ, την πίεση της οποίας δεν αντέχει το δίκτυο άρδευσης του γηπέδου.
   Για την επίλυση του προβλήματος θα πρέπει να τοποθετηθεί στον κεντρικό αγωγό μια χαλύβδινη φλοτεροβάνα με ηλεκτρική εντολή 24V ως μάστερ, η οποία θα κρατάει την πίεση της ΕΥΔΑΠ, όσο είναι κλειστές οι βάνες των εκτοξευτήρων και θα την ανοίγει ταυτόχρονα με αυτές για να μην δημιουργούνται βλάβες στα υπόγεια δίκτυα άρδευσης.
   Η φλοτεροβάνα αυτή θα δέχεται εντολή από τον πίνακα άρδευσης και επιλογικό 
   διακόπτη για χρήση μόνο στην περίπτωση άρδευσης μέσω ΕΥΔΑΠ.
   
   Θα πρέπει να εκτελεστούν οι κάτωθι εργασίες:
*  Εκσκαφή για αποκάλυψη των σωληνώσεων τροφοδοσίας της ΕΥΔΑΠ και του 
    δικτύου άρδευσης
*  Κατασκευή υπογείου τσιμεντένιου φρεατίου καθαρών διαστάσεων περίπου 45 Χ 55
*  Προμήθεια και εγκατάσταση μιας χαλύβδινης φλοτεροβάνας μονού θαλάμου 3”, με *  χειροκίνητη επιλογή, μανόμετρα κλπ εξαρτήματα που θα λειτουργεί ως master και 
   θα κρατάει την πίεση της ΕΥΔΑΠ, όσο είναι κλειστές οι ηλεκτροβάνες των 
   εκτοξευτήρων
*  Προμήθεια και εγκατάσταση μιας βάνας πεταλούδα 3”, κλπ εξαρτημάτων 
   (Φλαντζοζιμπώ, κοχλίες, περικόχλια, παραμβύσματα κλπ  μικροϋλικά
*  Ηλεκτρική εγκατάσταση (70 – 80 μ) καλωδίου επικοινωνίας εντός σπιράλ βαρέως 
    τύπου κουβίδη
*  Προμήθεια και εγκατάσταση χυτοσιδηρού καλύμματος φρεατίου 40 tn  



8.  Ανέλκυση υποβρυχίου αντλητικού συγκροτήματος
*  Ηλεκτρική αποσύνδεση υποβρύχιας αντλίας από τον ηλεκτρικό πίνακα
*  Ανέλκυση συγκροτήματος με ταυτόχρονη αποσυναρμολόγηση των σωληνώσεων 
    3” από βάθος 300 περίπου μέτρων.
*  Τύλιγμα των καλωδίων τροφοδοσίας της αντλίας και του καλωδίου του ηλεκτροδίου 
    στάθμης
*  Μεταφορά της αντλίας στο εργοστάσιο για έλεγχο και των καλωδίων για φύλαξη.
*  Κάλυψη της γεώτρησης για προστασία από είσοδο ξένων αντικειμένων.

9.  Καθέλκυση υποβρυχίου αντλητικού συγκροτήματος
*  Μεταφορά της αντλίας από το εργοστάσιο και των καλωδίων.
*  Καθέλκυση συγκροτήματος με ταυτόχρονη συναρμολόγηση των σωληνώσεων 3” 
   σε βάθος 300 περίπου μέτρων.
*  Δέσιμο (στήριξη) των καλωδίων τροφοδοσίας τής αντλίας πάνω στη σωλήνα κάθε 
   περίπου 3μ.
*  Ηλεκτρική σύνδεση υποβρύχιας αντλίας στον ηλεκτρικό πίνακα
*  Δοκιμές καλής λειτουργίας υποβρύχιου νατλητικού συγκροτήματος.

10.  Επίσκεψη τεχνικού συνεργείου για έλεγχο καλής λειτουργίας 
       αντλιοστασίου ή αποκατάσταση λειτουργίας
*  Επίσκεψη τεχνικού συνεργείου υδραυλικού και ηλεκτρολόγου μία φορά κάθε 15 
    μέρες
*  Γενικός οπτικός έλεγχος της εγκατάστασης
*  Έλεγχος λειτουργίας συγκροτήματος 
*  Έλεγχος ηλεκτρικού πίνακα συγκροτήματος και ηλεκτρικής παροχής, θερμικών , 
    ρελέ ασυμμετρίας φάσεων, ρελέ προστασίας ξηράς λειτουργίας , συσφίξεις 
    καλωδίων  κ.λ.π.
*  Έλεγχος πίεσης δικτύου 
*  Έλεγχος πιεστικού δοχείου 
*  Έλεγχος διαρροών , φθορών και διαβρώσεων 
*  Έλεγχος λειτουργίας ηλεκτροκινητήρα, θόρυβοι , υπερθέρμανση
*  Έλεγχος διαρροών αντλίας, σαλαμάστρας και σύσφιξη 
*  Έλεγχος δεξαμενών, λειτουργία αισθητήρων και διακοπτών στάθμης, διατάξεων 
    πλήρωσης - αναρρόφησης, κλπ
*  Γενικές εργασίες καθαρισμού χώρου αντλιοστασίων κλπ , εργασίες για παράδοση 
   του αντλητικού συγκροτήματος  σε πλήρη και σε κανονική λειτουργία
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(Συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)

	3. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ



Άρθρο 1ο –  Αντικείμενο

   Σκοπός και αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η εργασίες συντήρησης και επισκευής των αντλιοστασίων και γεωτρήσεων άρδευσης του Δήμου Βύρωνα.

Άρθρο 2ο –  Ισχύουσες  Διατάξεις

1. Το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/4/08-08-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
2. Το Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/ 19-07-2018, τ. Α΄) “Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας –  Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α.” [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»]
3. Το Ν.2690/1999 “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”.
4. Το Ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ.114/08-06-2006,τ.Α΄), “Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων” (άρθρο 209), όπως αναδιατυπώθηκε και ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 3 του Ν.3536/2007 (Φ.Ε.Κ. 42/23-2-2007, τ. Α΄) “Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης”.
5. Το N.3861/2010 (ΦΕΚ 112/13-7-2010, τ. Α΄) “Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις”.
6. Το Ν.3886/2010 (ΦΕΚ 173/30-9-2010, τ. Α΄) περί δικαστικής προστασίας κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης δημοσίων συμβάσεων, ως τροποποιήθηκε από το άρθρο 63 . του Ν.4055/2012 “Δίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής” (ΦΕΚ 51/12-03-2012, τ. Α΄).
7. Την παρ. Ζ του Ν.4152/2013 (Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές).
8. Το Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74/26-03-2014, τ. Α΄) “Διοικητικές Απλουστεύσεις -Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις.”
9. Το Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 160/08-08-2014 Τ. Α' ) “Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ-Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις)”
10. Το Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/15-09-2011, τ. Α΄) “Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις”, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
11. Την Π1/2380/18-12-2012 ΚΥΑ “Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων”.
12.  Το ΠΔ 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”.

Άρθρο 3ο –  Συμβατικά  Στοιχεία

   Τα συμβατικά τεύχη και στοιχεία της υπηρεσίας (εργασίας) συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών κλιματιστικών μονάδων με βάση τα οποία θα γίνει η ανάθεση και η εκτέλεση της είναι κατά σειρά ισχύος, σε περίπτωση ασυμφωνίας τα ακόλουθα :
1. Η Σύμβαση.
2. Η Συγγραφή Υποχρεώσεων της Μελέτης.
3. Η Τεχνική Προσφορά του αναδόχου.
4. Η Τεχνική Περιγραφή και Τεχνικές Προδιαγραφές της Μελέτης.
5. Η Οικονομική Προσφορά του αναδόχου.
6. Ο Προϋπολογισμός Μελέτης.

Άρθρο 4ο –  Τρόπος  Εκτέλεσης - Κριτήριο  Ανάθεσης 

   Η εκτέλεση της (υπηρεσίας) εργασίας συντήρησης – επισκευής αντλιοστασίων προτείνεται να  πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4412/2016 μετά από συλλογή προσφορών με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής., η οποία θα είναι ακόλουθη με τα Ειδικά και Τεχνικά χαρακτηριστικά - προδιαγραφές  της παρούσας μελέτης και βάση των όρων που θα καθοριστούν από την Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα  με  τις διατάξεις του Άρθρο 2ο – Ισχύουσες  Διατάξεις της  Σ.Υ.

Άρθρο 5ο –  Δικαιούμενοι συμμετοχής

   Δικαίωμα υποβολής προσφοράς έχουν ενδιαφερόμενοι με κύριο αντικείμενο δραστηριότητας την συντήρηση παρόμοιων συστημάτων αντλιοστασίων, γεωτρήσεων, δεξαμενών και δικτύων άρδευσης.
 Ειδικώτερα:   
1. Όσοι συμμετέχουν οφείλουν να αποδείξουν την τεχνική και επαγγελματική τους δυνατότητα με στοιχεία όπως αναφέρεται παρακάτω: 
α. Βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά καλής εκτέλεσης παρόμοιων εργασιών ή έργων συντήρησης δημοσίων ή δημοτικών αντλιοστασίων, γεωτρήσεων, Η/Ζ, δεξαμενών κλπ, από τους αντίστοιχους φορείς αυτών. 
Από τις βεβαιώσεις ή τα πιστοποιητικά αυτά, θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι έχουν εκτελέσει παρόμοιες ποιοτικές και ποσοτικές εργασίες ή έργα συντήρησης με τις ζητούμενες και αυτά θα αναφέρουν την αξία, το χρόνο και τον τόπο εκτέλεσης των εργασιών ή των έργων συντήρησης και να διευκρινίζουν αν αυτά εκτελέστηκαν κατά τους κανόνες της τέχνης και αν περατώθηκαν κανονικά. Για την απόδειξη του παρόμοιου των εργασιών θα πρέπει να προσκομιστεί και η αντίστοιχη τεχνική έκθεση (περιγραφή) της μελέτης των εργασιών ή έργων συντήρησης. 
Από τα ανωτέρω σχετικά έγγραφα θα πρέπει να πιστοποιείται η ύπαρξη τριετούς τουλάχιστον εμπειρίας στην εκτέλεση ανάλογων εργασιών ή έργων συντήρησης, η οποία θα πρέπει να είναι μέσα στην τελευταία πενταετία. 
β. Βεβαίωση εγγραφής από ένα από τα επαγγελματικά η εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος – μέλος εγκατάστασής τους. 
γ. Κατάσταση προσωπικού θεωρημένη από επιθεώρηση εργασίας από την οποία να φαίνεται ότι η επιχείρηση διαθέτει τουλάχιστον ένα τεχνικό, ώστε να μπορεί να εξυπηρετεί το Δήμο άμεσα σε περίπτωση βλάβης

2. Η υποβολή προσφοράς προϋποθέτει ότι ο διαγωνιζόμενος είναι πλήρως ενήμερος της μελέτης  και αποδέχεται όλους τους όρους ανεπιφύλακτα. 
3. Η υποβολή της προσφοράς από το διαγωνιζόμενο αποτελεί τεκμήριο ότι αυτός έλαβε υπόψη κατά τη σύνταξη της προσφοράς του, τις γενικές συνθήκες όλων των εγκαταστάσεων που θα συντηρηθούν ως και τα συμβατικά στοιχεία της αντίστοιχης μελέτης. 
Οι ενδιαφερόμενοι να λάβουν μέρος, οφείλουν με ποινή αποκλεισμού να υποβάλλουν προσφορά σε δύο φακέλους, εκ των οποίων ο εξωτερικός φάκελος θα συμπεριλαμβάνει τα δικαιολογητικά (επί ποινή αποκλεισμού) και σφραγισμένο ξεχωριστό φάκελο με την οικονομική προσφορά. 

Άρθρο 6ο –  Πρότυπα  Διασφάλισης  Ποιότητας 

   Ο Ανάδοχος επί ποινή αποκλεισμού θα πρέπει να διαθέτει :
1.   Πιστοποιητικό συστήματος διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001 : 2015 για συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών έργων, εν ισχύ, για τη διασφάλιση ποιότητας, που έχει εκδοθεί από πιστοποιημένο οργανισμό, με πεδίο πιστοποίησης συναφές με την εν λόγω εργασία. 
2.   Πιστοποιητικό συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001 : 2015 για συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών έργων, εν ισχύ, για τη διασφάλιση ποιότητας, που έχει εκδοθεί από πιστοποιημένο οργανισμό, με πεδίο πιστοποίησης συναφές με την εν λόγω εργασία. 
3.   Πιστοποιητικό συστήματος διαχείρισης της υγείας και ασφάλειας στην εργασία σύμφωνα με το πρότυπο OHSAS 18001 : 2007 για συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών έργων, εν ισχύ, για τη διασφάλιση ποιότητας, που έχει εκδοθεί από πιστοποιημένο οργανισμό, με πεδίο πιστοποίησης συναφές με την εν λόγω εργασία. 

Άρθρο 7ο –  Δικαιολογητικά  Συμμετοχής

   Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει απαραιτήτως να υποβάλλει μαζί με το τιμολόγιο προσφοράς του:
1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 με την οποία δηλώνουν ότι: O υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή του από διαγωνισμούς του Δημοσίου και οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος, δεν έχει υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας και ότι είναι συνεπής στην εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων όπως επίσης και των υποχρεώσεών του προς Υπηρεσίες του Δημόσιου Τομέα. 
2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 με την οποία δηλώνει ότι οι εργασίες συντήρησης, οι επισκευές βλαβών και τα προς προμήθεια είδη για την αποκατάσταση αυτών θα είναι σύμφωνα με την σχετική μελέτη της Διεύθυνσης  Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βύρωνα.
3. Πιστοποιητικό του οικείου Τεχνικού ή Επαγγελματικού Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή του υποψηφίου αναδόχου και το ειδικό επάγγελμά του ή αντίγραφο από το σύστημα taxis του Υπουργείου Οικονομικών όπου θα εμφαίνεται η δραστηριότητα του.
4. Φορολογική και Ασφαλιστική ενημερότητα
5. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου (φυσικά πρόσωπα, διαχειριστές Ε.Π.Ε.-Ο.Ε.-Ε.Ε-Ι.Κ.Ε., Διευθύνοντα Σύμβουλο και μέλη Δ.Σ. Α.Ε., Πρόεδρο και μέλη Διοικούσας Επιτροπής ΚοινΣΕπ)
6. Νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης – σε περίπτωση εκπροσώπησης (ενδεικτικά: ΦΕΚ εκπροσώπησης, ισχύον κωδικοποιημένο καταστατικό, Πρακτικό Δ.Σ.)

Άρθρο 8ο –  Όροι  Εκτέλεσης

   Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.  Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. Η εκτέλεση της εργασίας αυτής θα πραγματοποιηθεί με τους όρους της μελέτης και τις οδηγίες της επίβλεψης. Οι εργασίες θα γίνουν τμηματικά μετά από έγγραφη εντολή της Τ.Υ.Δ.Β.

Άρθρο 9ο –  Σύμβαση - Διάρκεια Σύμβασης

   Ο ανάδοχος της εργασίας μετά την έγκριση του αποτελέσματος σύμφωνα με το Νόμο, υποχρεούται να προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο για την υπογραφή της σύμβασης.
   Οι εργασίες θα εκτελεστούν έως την 31/12/2019.

Άρθρο 10ο –  Εγγυήσεις
  
   Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης δεν απαιτείται.

Άρθρο 11ο –  Τροποποίηση  Σύμβασης 

   Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου.

Άρθρο 12ο –  Λύσης  Σύμβασης 

   Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης  β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις όπως  όταν υπάρχει σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους (παρ. 1 άρθρου 73  ν. 4412/2016 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης, γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 
 
Άρθρο 13ο –  Πληρωμή 

   Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για δύο (2) μήνες από την ημερομηνία υποβολής τους. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία, πριν τη λήξη της, για χρονικό διάστημα ίσο με αυτό που αναφέρεται παραπάνω. 
   Η προσφερόμενες τιμές του αναδόχου είναι σταθερές και αμετάβλητες και ισχύουν για όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν υπόκεινται για κανένα λόγο σε αναθεώρηση.
   Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιείται τμηματικά ,ανάλογα με την εκτέλεση των εργασιών . Το 100% της συμβατικής αξίας θα αποπληρώνεται μετά την οριστική παραλαβή του συμβατικού αντικειμένου. 
   Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. Θα γίνεται με χρηματικό ένταλμα που θα εκδίδεται μετά την παραλαβή των εργασιών που εκτελέστηκαν και εφόσον η επιτροπή παραλαβής δεν διαπιστώσει κανένα πρόβλημα ως προς την ποιότητα και καταλληλότητα αυτών.
   Σε περίπτωση καθυστέρησης που οφείλεται σε υπαιτιότητα του Δήμου  ή σε ανωτέρα βία, η προθεσμία εκτέλεσης της εργασίας παρατείνεται για τόσο χρόνο όσο θα διαρκεί το από υπαιτιότητα του Δήμου, ή από ανωτέρα βία κώλυμα του αναδόχου, ο οποίος όμως δεν δικαιούται καμιά αποζημίωση για την καθυστέρηση αυτή.   
  
Άρθρο 14ο –  Φόροι -Τέλη - Κρατήσεις

   Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση των εργασιών όπως προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.
   Ο Ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων φόρους , τέλη και κρατήσεις που ισχύουν.
   Ατυχήματα, ζημιές, χαρτόσημα, κλπ βαρύνουν όλα τον ανάδοχο και μόνο αυτόν χωρίς καμιά ευθύνη και υποχρέωση του Δήμου. 

Άρθρο 15ο – Κυρώσεις

   Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος  από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, εφόσον α)δεν  εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της υπηρεσίας ,που είναι σύμφωνες με την σύμβαση  ή τις κείμενες διατάξεις και β)υπερέβη υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης ,λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 203 του ν. 4412/2016 . 
   Δεν κηρύσσεται έκπτωτος  όταν: α) οι εργασίες δεν εκτελεστούν με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση. β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός του αναδόχου από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων. 
   Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά την λήξη της διάρκειας της σύμβασης , και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε είναι δυνατόν να επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες ,όπως προβλέπονται στο άρθρο 218 του Ν.4412 /2016, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής. 
   
   Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων.   
   Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις) και (Απόρριψη παραδοτέου – αντικατάσταση), μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. 


Άρθρο 16ο –  Παραλαβή

   Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 221 του Ν.4412/2016. Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος,  σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σύμβαση, μπορεί δε να καλείται να παραστεί  και ο ανάδοχος. Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή/και τα  παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης,  συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις  παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και  γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα  των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν οι  τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα,  με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να  εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων,  με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη  προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω  απόφασης, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική  παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων της σύμβασης και να  συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα  αναφερόμενα στην απόφαση. Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο  αποφαινόμενο όργανο με απόφασή του, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά  και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών  από την ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την  έγκριση ή την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί  αυτοδίκαια. Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την  πληρωμή του αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την σύμβαση και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα.

Άρθρο 17ο –  Απόρριψη παραδοτέου - Αντικατάσταση

   Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών ή /και παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής παραλαβής, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών ή/και παραδοτέων αυτών με άλλα, που να είναι, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε πάροχος των υπηρεσιών θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του Ν.4412/2016, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.  


  Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκειας, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.


	Ο Συντάξας
	
	Ο Ελέγξας & Θεωρήσας

	
	
	

	Ο α. Προϊστάμενος Τ.Η.Μ.Ε.
Τσατσαρώνης Μιχαήλ
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ/Α’
	
	Ο Προϊστάμενος  Διεύθυνσης Τ.Υ.Δ.Β.
Βαλλιανάτος Αναστάσιος
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ/Α’
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	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
	
	

	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ

	
	Προϋπολογισμός : 19.946,00 €
(Συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)

	4. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ



	
	Τύπος Συντήρησης - Επισκευής

	Μονάδα 
	Ποσότητα
	Τιμή Μονάδος
(Πλέον ΦΠΑ 24%)
(€)
	Μερικό Σύνολο
(€)

	1
	Συντήρηση αντλιοστασίου υποβρύχιας γεώτρησης περιοχής «ΕΡΓΑΝΗ» (σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή της μελέτης 1)
	Τεμάχιο
	1
	800,00
	800,00

	2
	Συντήρηση αντλιοστασίου πιεστικού συγκροτήματος Άρδευσης Γηπέδων περιοχής «ΕΡΓΑΝΗ» (σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή της μελέτης 2)
	Τεμάχιο
	1
	900,00
	900,00

	3
	Συντήρηση βανοστασίου και συστήματος δεξαμενών αποθήκευσης περιοχής «ΕΡΓΑΝΗ» (σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή της μελέτης 3)
	Τεμάχιο
	2 
	500,00
	1.000,00

	4
	Συντήρηση εφεδρικού ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους (Η/Ζ) περιοχής «ΕΡΓΑΝΗ» (σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή της μελέτης 4)
	Τεμάχιο
	1
	600,00
	600,00

	5
	Συντήρηση αντλιοστασίου δίδυμου πιεστικού συγκροτήματος «ΚΑΡΑΟΛΗ» (σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή της μελέτης 5)
	Τεμάχιο
	1
	1.100,00
	1.100,00

	6
	Επισκευή βλάβης στο δίκτυο τροφοδοσίας με νερό ΕΥΔΑΠ στο κολυμβητήριο και γήπεδο Βύρωνα (σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή της μελέτης 6)
	Τεμάχιο
	1
	1.000,00
	1.000,00

	7
	Εγκατάσταση συστήματος εναλλαγής μέσω ΕΥΔΑΠ – ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ γηπέδου Βύρωνα (σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή της μελέτης 7)
	Τεμάχιο
	1
	1.900,00
	1.900,00

	8
	Ανέλκυση υποβρυχίου αντλητικού συγκροτήματος (σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή της μελέτης 8) 
	Τεμάχιο
	3
	950,00
	2.850,00

	9
	Καθέλκυση υποβρυχίου αντλητικού συγκροτήματος (σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή της μελέτης 9) 
	Τεμάχιο
	3
	950,00
	2.850,00

	10
	Επίσκεψη τεχνικού συνεργείου για έλεγχο καλής λειτουργίας η αποκατάσταση λειτουργίας (σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή της μελέτης 10)
	Τεμάχιο
	62
	50,00
	3.100,00

	
	
	
	
	ΣΥΝΟΛΟ
	16.100,00

	
	
	
	
	ΦΠΑ 24%               
	3.864,00

	
	
	
	
	ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ
	19.964,00




	Ο Συντάξας
	
	Ο Ελέγξας & Θεωρήσας

	
	
	

	Ο α. Προϊστάμενος Τ.Η.Μ.Ε.
Τσατσαρώνης Μιχαήλ
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ/Α’
	
	Ο Προϊστάμενος  Διεύθυνσης Τ.Υ.Δ.Β.
Βαλλιανάτος Αναστάσιος
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ/Α’
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	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
	
	

	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ

	
	Προϋπολογισμός : 19.946,00 €
(Συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)

	5. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ



	
	Τύπος Συντήρησης - Επισκευής

	Μονάδα 
	Ποσότητα
	Τιμή Μονάδος
(Πλέον ΦΠΑ 24%)
(€)
	Μερικό Σύνολο
(€)

	1
	Συντήρηση αντλιοστασίου υποβρύχιας γεώτρησης περιοχής «ΕΡΓΑΝΗ» (σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή της μελέτης 1)
	Τεμάχιο
	1
	
	

	2
	Συντήρηση αντλιοστασίου πιεστικού συγκροτήματος Άρδευσης Γηπέδων περιοχής «ΕΡΓΑΝΗ» (σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή της μελέτης 2)
	Τεμάχιο
	1
	
	

	3
	Συντήρηση βανοστασίου και συστήματος δεξαμενών αποθήκευσης περιοχής «ΕΡΓΑΝΗ» (σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή της μελέτης 3)
	Τεμάχιο
	2 
	
	

	4
	Συντήρηση εφεδρικού ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους (Η/Ζ) περιοχής «ΕΡΓΑΝΗ» (σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή της μελέτης 4)
	Τεμάχιο
	1
	
	

	5
	Συντήρηση αντλιοστασίου δίδυμου πιεστικού συγκροτήματος «ΚΑΡΑΟΛΗ» (σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή της μελέτης 5)
	Τεμάχιο
	1
	
	

	6
	Επισκευή βλάβης στο δίκτυο τροφοδοσίας με νερό ΕΥΔΑΠ στο κολυμβητήριο και γήπεδο Βύρωνα (σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή της μελέτης 6)
	Τεμάχιο
	1
	
	

	7
	Εγκατάσταση συστήματος εναλλαγής μέσω ΕΥΔΑΠ – ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ γηπέδου Βύρωνα (σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή της μελέτης 7)
	Τεμάχιο
	1
	
	

	8
	Ανέλκυση υποβρυχίου αντλητικού συγκροτήματος (σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή της μελέτης 8) 
	Τεμάχιο
	3
	
	

	9
	Καθέλκυση υποβρυχίου αντλητικού συγκροτήματος (σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή της μελέτης 9) 
	Τεμάχιο
	3
	
	

	10
	Επίσκεψη τεχνικού συνεργείου για έλεγχο καλής λειτουργίας η αποκατάσταση λειτουργίας (σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή της μελέτης 10)
	Τεμάχιο
	62
	
	

	
	
	
	
	ΣΥΝΟΛΟ
	

	
	
	
	
	ΦΠΑ 24%               
	

	
	

	
	
	ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ
	

	
	Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
 …………………

	
	
	ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ
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