



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό της 31^{ης}/28-12-2012
συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Αρ. Απόφασης 419 / 2012

ΘΕΜΑ : Κατακύρωση του διαγωνισμού και ανάδειξη αναδόχου για το έργο:
“ΑΝΕΓΑΡΣΗ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ 2ου ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ”

Στο Βύρωνα, σήμερα 28/12/2012 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βύρωνα συνήλθε στο Δημοτικό Κατάστημα σε τακτική Συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 ύστερα από την υπ’ αρ. 32061/24-12-2012 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου που έχει επιδοθεί στον καθένα από τους Επιτρόπους της Οικονομικής Επιτροπής.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1.Μπαστέα Πετρούλα	ΠΡΟΕΔΡΟΣ
2.Τριανταφύλλου Ελευθέριος	ΑΝΤ/ΔΡΟΣ
3.Ανδρίτσος Γεώργιος	ΜΕΛΟΣ
4.Μακράκης Ευάγγελος	“
5.Μπαντής Μιλτιάδης	“

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Βαλμάς Ηλίας
2. Καρατζάς Φίλιππος
3. Σμπόνια Αγνή
(Αν κ’ είχαν κληθεί με την υπ’ αρ.
πρωτ. 32061/24-12-12 πρόσκληση
της Προέδρου)

Η Πρόεδρος διαπίστωσε απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου εννέα (9) μελών παρόντα ήταν πέντε (5) μέλη.

Η Πρόεδρος εισηγούμενη το 3ο θέμα της ημερήσιας Διάταξης έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το πρακτικό Νο 2 της επιτροπής Διαγωνισμού Δήμου Βύρωνα καθώς και τον συνημμένο αυτής πίνακα Γ όπως κατωτέρω:

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Νο 2

Μετά την απόφαση 390/2012 της οικονομικής επιτροπής που διαβίβασε στην επιτροπή διαγωνισμού, προκειμένου να διορθωθεί το από 29/11/2012 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού καθώς και ο συνημμένος πίνακα Γ, διότι κάνει δεκτή εν μέρει την ένσταση της εργοληπτικής επιχείρησης «Κ/Ξ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ» όπου απορρίπτει τις κάτωθι εργοληπτικές επιχειρήσεις:

Υπ’ αριθμόν 10 προσφορά Β.ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. (6^{ος} σε σειρά μειοδοσίας)
Υπ’ αριθμόν 18 προσφορά ΟΙΚΙΣΤΗΣ Α.Ε. (8^{ος} σε σειρά μειοδοσίας)
Υπ’ αριθμόν 11 προσφορά ΑΦΟΙ ΡΗΓΑ ΑΤΕ (10^{ος} σε σειρά μειοδοσίας)
Υπ’ αριθμόν 8 προσφορά ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ Κ. & ΣΙΑ Α.Ε. (11^{ος} σε σειρά μειοδοσίας)
Υπ’ αριθμόν 7 προσφορά Α.Π. ΜΑΡΑΓΚΑΚΗΣ Α.Ε. -(12^{ος} σε σειρά μειοδοσίας)
Υπ’ αριθμόν 9 προσφορά ΟΔΕΥΣΗ Α.Ε (15^{ος} σε σειρά μειοδοσίας)

./.

με το σκεπτικό ότι απαιτείται θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής, επειδή δεν παρευρίσκονταν (και δεν κατέθεσαν) τα ίδια άτομα που υπέγραφαν την δήλωση ενώπιον της επιτροπής την ημέρα του διαγωνισμού.

Η επιτροπή συνεδρίασε σήμερα 27/12/2012 ημέρα Πέμπτη την 11.30π.μ. για την διόρθωση του από 29/11/2012 πρακτικού της, καθώς και του συνημμένο πίνακα Γ σύμφωνα με την απόφαση της οικονομικής επιτροπής, στο κτίριο της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Βύρωνα, κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου της και με παρόντα όλα τα μέλη εκτός του εκπροσώπου της ΠΕΔΜΕΔΕ όπως αναγράφονται παρακάτω :

Γλύκαντζης Θεόδωρος	Πρόεδρος Τεχνολ. Ηλεκτρ. Μηχανικός ΤΥΔΒ
Πανταζοπούλου Εύα	Μέλος, Τεχ.Πολιτικός Μηχανικός ΤΥΔΒ
Σιαϊνης Νικόλαος	Μέλος, Τεχνολ. Ηλεκτρ. Μηχανικός ΤΥΔΒ
Χατζησάκου Άννα	Αναπληρωματικό Μέλος, Τεχ. Μηχανικός ΤΥΔΒ
Ζούμπος Κωνσταντίνος	Μέλος, Εκπρόσωπος ΤΕΔΚΝΑ
Αλευράς Ηλίας	Αναπληρωματικό Μέλος, Εκπρόσωπος ΤΕΕ
Χανακούλας Αθανάσιος	Μέλος, Εκπρόσωπος εκπρόσωπος ΠΕΔΜΕΔΕ (ΑΠΩΝ)

Από τις δεκαοχτώ (18) διαγωνιζόμενες επιχειρήσεις πληρούν τις προϋποθέσεις σύμφωνα με την απόφαση **390/2012** της οικονομικής επιτροπής οι δώδεκα (12) και η Επιτροπή Διαγωνισμού διόρθωσε τον συνημμένο πίνακα Γ των διαγωνιζόμενων που οι προσφορές τους κρίθηκαν τελικά παραδεκτές, κατά σειρά μειοδοσίας.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3669/08, η ανάθεση κατασκευής του έργου γίνεται στην επιχείρηση που προσφέρει την χαμηλότερη τιμή, υπό τον όρο ότι καλύπτει όλες τις προϋποθέσεις συμμετοχής στον διαγωνισμό.

Μετά και τα παραπάνω, από τον συνημμένο πίνακα Γ , προκύπτει ότι προσωρινός μειοδότης είναι η Εργοληπτική Επιχείρηση: **ΤΕΜΑΚΟ ΑΕ** Δνση: Μοράβα 1-3 Ηλιούπολη, τηλ.2109769003, φαξ 2109769005, που προσέφερε το ποσό των **976.658,44€** (Αναλυτικά : **573.689,90 €** για εκτέλεση εργασιών, **103.264,18 €** για Γ.Ε κ' Ο.Ε 18%, **101.543,11€** για απρόβλεπτα, **15.534,06€** για πρόβλεψη αναθεώρησης, και **182.627,19 €** για ΦΠΑ 23% που αναλογεί, με προσφερόμενο μέσο ποσοστό Έκπτωσης : πενήντα δύο και πενήντα εννέα **52,59%**), για την εκτέλεση του αναφερομένου έργου.

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Γ

Καταγράφονται - με την σειρά μειοδοσίας – οι διαγωνιζόμενες επιχειρήσεις που οι προσφορές τους κρίθηκαν παραδεκτές

A/A	Επωνυμία Εργοληπτικής Επιχείρησης	Προσφερόμενο Ποσοστό Έκπτωσης %
1	ΤΕΜΑΚΟ ΑΕ	52,59
2	N & A ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΑΒΕΤΕ	48,49
3	Κ/Ξ ΑΝΤΩΝΙΟΥ-ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ	48
4	ΝΑΚΑΤ ΑΕ	47,34
5	ΠΙΕΡΟΣ ΑΤΕ	47,11
6	ΘΑΛΛΗΣ ΑΤΕ	46,04
7	ΕΛΤΕΚ ΑΕ	45,89
8	ΠΑΠΑΔΟΜΑΝΩΛΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ	43,41
9	ΗΓΗΤΩΡ ΑΤΕ	43
10	ΓΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΕ	41,6
11	ΑΤΤΙΚΗ ΔΙΟΔΟΣ	40,52
12	ΑΨΙΔΑ ΤΕΧΝΙΚΗ	34

Στη συνέχεια η κ. Πρόεδρος κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ μετά από συζήτηση

Λαμβάνοντας υπόψη:

1.Τα πιο πάνω δικαιολογητικά.

2.Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 2 του Ν. 3669/08

και άκουσε τις απόψεις των μελών της καθώς και του προέδρου της επιτροπής Διαγωνισμού Δήμου Βύρωνα κ. Θεόδωρου Γλύκαντζη

./.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Εγκρίνει το πρακτικό Νο 2 και τον πίνακα Γ της επιτροπής Διαγωνισμού Δήμου Βύρωνα, όπως αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.
2. Κατακυρώνει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού για την ανάθεση της εκτέλεσης του έργου: "ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ 2ου ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ" στην εταιρεία που προσέφερε τη χαμηλότερη τιμή και καλύπτει όλες τις προϋποθέσεις συμμετοχής στον διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2 του Ν.3669/08 την εργοληπτική επιχείρηση **ΤΕΜΑΚΟ Α.Ε.** η οποία προσέφερε μέσο ποσοστό έκπτωσης 52,59%. Η συμβατική δαπάνη του έργου σύμφωνα με την παραπάνω προσφορά συμπεριλαμβανομένων των απρόβλεπτων και της αναθεώρησης, ανέρχεται σε **"976.658,44" €** Αναλυτικά : (**"573.689,90" €** για εκτέλεση εργασιών, **"103.264,18" €** για Γ.Ε κ' Ο.Ε 18%, **"101.543,11" €** για απρόβλεπτα, **"15.534,06" €** για πρόβλεψη αναθεώρησης, και **"182.627,19" €** για το ΦΠΑ 23% που αναλογεί).

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 419 / 2012

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΚΥΡΩΝΕΙ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΠΑΣΤΕΑ ΠΕΤΡΟΥΛΑ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

ΑΝΔΡΙΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΑΚΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΜΠΑΝΤΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ

